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1. ZMLUVNE STRANY

1.4. Zhotovitel

Obchodné meno: EUROQVIA SK, a.s.
Sidlo: Osloboditelov 66, 040 17 KoSice
Zastupeny: Ing. Rébert Sinaly — podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Juraj Dancisin — ¢len predstavenstva a.s.
Ing. Daniel Hanko — ¢len predstavenstva a.s.
vo veciach zmluvnych: Ing. Marian Kmet - riaditel zavodu Stred
vo veciach technickych: Ing. Marian Kmet' — riaditel zavodu Stred
ICO: 316 515 18
DIC:
IC DPH:
Bankové spojenie:
Cislo ugtu:
Pravna subjektivita:

zapisany v obchodnom registri Okresneho sudu Kosice |, odd. Sa,
vloZzka ¢. 248/V

(dalej iba ako ,Zhotovitel™)

1.2. Objednavatel

Obchodné meno: Obec Staré Hory

Sidlo: 976 02 Staré Hory €.317
ICO: 00313831

DIC:

Bankove spojenie:

Cislo uétu:

Zastupeny: Jan Kovag, statutar

(dalej len ako ,Objednavatel)

1.3.  Zmluvné strany uzatvaraji podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

2:1. Predmetom tejto Zmluvy je

211. zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a véas dielo - stavbu Staré Hory -
oprava miestnych komunikacii Horny Jelenec — Valentova — Rybé (dalej len ,Dieio®),
v rozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade vykazu vymer — Staré Hory — oprava
miestnych komunikacii Horny Jelenec — Valentova - Ryb6 (dalej len ,Vv°) , a

2.1.2. zavazok Objednavatefa zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitefovi cenu vo vyske
a sposobom dalej uréenym v Zmluve.

2.2, Dielom sa pre Ucely tejto Zmiuvy rozumie vykonanie stavebnych prac podfa rozpoctu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

2.3x  Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy.
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2.4, Zhotovitel sa zavézuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmiuve, na svoje naklady, vo viasthom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, vcas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovene Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajlicej kvalite.

"

3 &AS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1 Zmluvné strany dohodli, ze termin zacatia realizacie bude 15.8.2017.

32 Zhotovite! sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukongi) riadne a vcéas do 1 mesiaca od terminu
uréeného Objednavatelom podfa bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

3.3. Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej ¢asti, ktora este nebola splnena, a
to aj bez udania dovodu. Je v&ak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitelovi éast ceny, ktora
pripada na prace uz vykonane.

4. CENADIELA

4.1. Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je .

Cena bez DPH 34 182,82 €
DPH 6 836,56 €
Cena s DPH 41019,38 €

42. Lehota splatnosti faktur je 30 dni od ich doruéenia Objednavatelovi.

4.3. Zavereénu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonéeni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatefom. Po vystaveni zévereénej faktary nie je Zhotovitef opravneny vystavit
"Objednavatefovi Ziadnu dalSiu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodéavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

4.4, Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ & 3 zakona C. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato aZ do doby
preukazania spinenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

45, V pripade omes$kania s Ghradou ceny diela je Objednéavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi. Uroky
z omeskania vo vyske stanovenej prislugnymi pravnymi predpismi.

5. ZHOTOVENIE DIELA

ZHOTOVENIE UIELA

5.1 Zhotovite! poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spinajucich odbornu sposobilost v zmysle
zakona &.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov 0 odbornej sposobilosti na vybrane ¢innosti
vo vystavbe.

52.  V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vietky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
tdrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materiaine podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

53 Zhotovitel zabezpe¢i na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.
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54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

Ak v stvislosti so zagatim préac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravne
znacky podla predpisov o pozemnych komunikéciach, obstara a uhradi tieto znac¢ky ako aj s tym
stvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné sariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrZbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su su&astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu po podpise tejto Zmluvy urcit pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dnha zadatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktore
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujice skuto&nosti
tykajlice sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi denny zaznam
najneskor nasledujlci defi po zapise. Objednavatel je opravneny najneskor do 3 pracovnych dni
od predloZenia zaznamu VvV stavebnom denniku poznaéit svoj sthlas, pripadne nesthlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného casu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych ¢&asti Diela. Zhotovitel je povinny vZdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budia dalsim postupom
prac zakryté alebo sa stanl nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel
nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoZznit Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a
znasat néklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislugnej ¢asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, ze ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s
vyzvou na prevzatie diela doruci Zhotovite! Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vietky doklady
preukazujlice Uspesné vykonanie vetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho &ast je riadne vykonané az uspesnym vykonanim vsetkych skusok predpisanych
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavéazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspofi 10 pracovnych dni vopred K ucasti na skuskach Diela alebo jeho Casti,
pricom ugast Zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest' podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatefovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonane, najma ak v
gase, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje Dielo alebo jeho
¢ast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokongena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.
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5.14.

5.15.

6.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpisy opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a sU uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatefom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezaCne prace na
odstrafiovani tychto vad véas alebo ich véas neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat’ si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov zadrZzného dohodnutého vbode 46. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizatnej
zabezpeky, ak bola dohodnuta.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené Dielo bude mat
potas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam
technickych noriem a véeobecne zévaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania Objednavatefovi, a za vady, ktoré vznikli poas zarucnej
doby.

Zaruéna doba zatina plyndt odo dia nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynucich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa kon&i zarucna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimaine vsak doby 36 mesiacov plynicej odo dna odovzdania
celej stavby Diela Objednavatefovi.

Zhotovitel sa zavézuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto¢ného odkladu po
dorugeni oznamenia vady Objednavatefom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajicich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od doru€enia oznamenia
vady Objednavatefom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v &o najkratSom technicky moznom
gase, vzdy véak najneskor do 8 dni od dorucenia oznamenia vady Objednavatefom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doruéenie oznamenia vady Zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primeranu zfavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstapit od Zmluvy alebo
zabezpedit odstranenie vady na naklady Zhotovitela trefou osobou, pripadne sam tato vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim
poverenou tretou osobou moze Objednavatel uhradit z prostriedkov zadrzného dohodnutého
vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizacnej zabezpeky, ak bola dohodnuta. Ak
Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho
dodat do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.
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7. ZMLUVNE POKUTY

7 Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a v€as, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zataty defi ome$kania sodovzdanim Diela riadne (bez vad) a véas, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vyssej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd).

72. Ak je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
Zze omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vy$sej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nevylu€uje uplatnenie zmluvnej pokuty
podla odseku 7.1.

7.3. Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v den, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody sposobenej
poruSenim povinnosti zabezpeéenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujicej vysku
zmluvnej pokuty.

8. ZAVERECNE USTANOVENIA

8.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prisludné ustanovenia obchodného zakonnika.

82.  Zmeny a dopinky obsahu Zmiuvy mozno uskutoCnit len pisomne.

8.3. Zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany beru na
vedomie, Ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejfiovani zmluvu, ktord nadobida uéinnost v
zmysle ustanovenia § 47a Obcianskeho zakonnika az diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany sa zarover dohodli, ze tato Zmiuva nadobudne G€innost len za podmienky, resp.
az vtedy, ked nadobudne Géinnost Zmluva o NFP

8.4.  Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuja.

8.5. Tato zmluva je vyhotovena v 4-och exemplaroch, po 2-och pre kazdu zo zmluvnych stran.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
-
= EUROVIA @
V Starych Horach diia 2.8.2017 V Kosiciach, dfia .........5. AmoVAS e, S
/ Oslobodttefov 66
040 17 Kogice

Ing. Rébert Sinaly
generalny riaditel
a podpredseda predstavenstva a.s.

f
........................ F AL LR R PRI A

Ing. Juraj Danéisi
obghodny riaditel/
a tlenpredstavenstva as.
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